



UWAGA:
 1. Wykonawca zapewni dojazd i dojście do istniejących posesji.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ruchu pieszych.

LEGENDA - ORG. RUCHU:

	Istn. oznakowanie pionowe
	Istn. oznakowanie poziome
	Tymczasowe oznakowanie pionowe ma czas prowadzenia robót
	Zakres robót do realizacji

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonali PROJEKTOWYCH	BIURO PROJEKTOWYCH ANCYGER	Imię i Nazwisko mgr inż. Dariusz Ancyger	Uprawnienia Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr 8800/S15	Podpis
Investor	Gmina Jerzmanowa	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Nazwa rysunku	Plan sytuacyjny tymczasowej organizacji ruchu	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Obiekt	"Remont ul. Szkolnej w m. Jaczów"	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Część	Projekt Organizacji Ruchu	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Numer rysunku	1	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Skala	1:500	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
28 sierpień 2023r.		Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis